

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อม AFTERBURNER FUEL PUMP และ MAIN FUEL PUMP ของเครื่องยนต์ J85-GE-21B/C จำนวน 1 งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖
เป็นเงิน ๓๓,๕๒๙.๔๒ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ ๒,๔๔๑,๑๗๖.๓๔ บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๒๐ บาท ของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ แล้ว
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท Aeromax Industries Inc. สหรัฐอเมริกา
 - ๕.๒ บริษัท Dimo CORP สหรัฐอเมริกา
 - ๕.๓ บริษัท Skytech Aviation Logistics Pte Ltd. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.อ.อดิสร สมนิยามรัฐ
 - ๖.๒ น.อ.ศริธวัฒน์ ตั้งสำเร็จวงศ์
 - ๖.๓ น.อ.ชชกวิน อ้นอ้อม